

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE**

z dnia 2024 r., zawarta w Narolu pomiędzy:

Rybacką Lokalną Grupą Działania „Roztocze” z siedzibą w Narolu, ul. Lwowska 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337333 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy, zwanej dalej „**Umową**”, przez:

1) -,

co stwierdzono na podstawie aktualnego wydruku informacji z KRS na temat tego podmiotu, który stanowi **załącznik nr 1 do Umowy**,

zwaną w dalszej części umowy „**Inwestorem**”,

a

..... zamieszkałym w / z siedzibą w, REGON:,
NIP:, KRS:o kapitale zakładowym:,
reprezentowaną przy zawieraniu Umowy przez:

1) -

2) -

co stwierdzono na podstawie, który stanowi **załącznik nr 2 do Umowy**,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Inwestor i Wykonawca zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna zwany jest również „**Stroną**”.

**§ 1
Przedmiot Umowy**

1. Inwestor zleca Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji, zwanej dalej „**Inwestycją**”, polegającej na zagospodarowaniu terenu gminnego na potrzeby budowy miejsca postojowego z elementami małej architektury do obsługi turystyki pieszej i rowerowej w Hucie Różanieckiej, dz. ewid. nr 561, gmina Narol, woj. podkarpackie, które w swoim zakresie obejmuje:

- Budowa wiaty/zadaszenia
- Zakup i montaż stojaka rowerowego

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

- Zakup 3 tablic informacyjnych
- Zagospodarowanie i utwardzenie powierzchni użytkowej
- Zakup i montaż 2 szt. leżaków drewnianych zewnętrznych
- Zakup i montaż huśtawki drewnianej zewnętrznej
- Zakup i montaż stacji samodzielnej naprawy rowerów
- Zakup i montaż stołu drewnianego na stelażu stalowym wraz z dwoma ławkami
- Zakup i montaż kosza na śmieci (1 szt.)

Inwestycja zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie oraz:

- 1) Dokumentacją projektową stanowiącą **załącznik nr 3 do Umowy**;
 - 2) prawomocnym zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia **1.12.2023r.** zaakceptowanym przez Starostę Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w dniu **4.12.2023 r.**, o numerze **ABR.6743.4.75.2023**, stanowiącą **załącznik nr 4 do Umowy**;
 - 3) obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami (w tym odpowiednimi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi), zasadami wiedzy technicznej i wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego;
 - 4) ze starannością właściwą dla podmiotu zawodowo zajmującego się robotami budowlanymi.
2. Inwestycja będzie wykonywana w ramach operacji pod nazwą **„Budowa miejsca postojowego dla turystów rowerowych i pieszych w Hucie Różanieckiej”**, którą realizuje Inwestor i która będzie współfinansowana w ramach „Realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury śródlądowej oraz racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi w 2024r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024 - 2026”
3. W związku z zamiarem realizacji operacji, o której mowa w ust. 3, Inwestor przeprowadził postępowanie zgodnie z Regulaminem dokonywania i rozliczania zamówień Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone było pod nazwą **„ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące „Budowy miejsca postojowego dla turystów rowerowych i pieszych w Hucie Różanieckiej”**. W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów regulaminu, o którym mowa wyżej.

4. Inwestycja będzie wykonana na działce nr 561 w Hucie Różanieckiej, na terenie wskazanym w dokumentacji projektowej („**teren budowy**”). Inwestor oświadcza, że jest uprawniony przez właściciela działki do jej dysponowania, w tym na cele budowlane, w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji.

§ 2

Obowiązki Inwestora

1. Inwestor zobowiązuje się do:
 - 1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie;
 - 2) terminowej zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia;
 - 3) przystąpienia do dokonania odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Umowie.
2. Inwestor powoła komisję odbiorową, która dokona odbioru końcowego w terminie do dnia 13.12.2024 r.
3. Strony oświadczają, że Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na terenie budowy.
4. Inwestor zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przez cały okres realizacji Inwestycji w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania.
5. Inwestor będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na realizację Inwestycji.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu Inwestycji, kolejności poszczególnych zadań niezbędnych do jej wykonania, stwierdził zgodność z dokumentacją projektową i nie wnosi zastrzeżeń do tej dokumentacji.
2. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy należy w szczególności:
 - 1) zapewnić dostęp mediów na własny koszt przez cały okres wykonywania robót,

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

- 2) wykonanie Inwestycji zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, pozwoleniami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami właściwych organów przekazanych Wykonawcy przez Inwestora, zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 3) wykonanie wszystkich robót objętych załącznikiem nr 3 do Umowy;
 - 4) zapewnienie maszyn i urządzeń, a także materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji w sposób przewidziany Umową;
 - 5) niezwłoczne zawiadamianie Inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania Umowy, lub o innych okolicznościach stwierdzonych w trakcie wykonywania Inwestycji, które mogą mieć wpływ na jej prawidłową i terminową realizację;
 - 6) prawidłowe zabezpieczenie (w tym ogrodzenie) i oznaczenia oraz utrzymywanie w należytym stanie terenu budowy od momentu jego przejęcia od Inwestora do momentu wykonania Inwestycji i podpisania końcowego protokołu odbioru; w tym utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
 - 7) przestrzeganie przez czas wykonywania robót budowlanych obowiązujących przepisów, w tym BHP i przeciwpożarowych;
 - 8) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych i przekazania go w terminie ustalonym dla końcowego odbioru robót;
 - 9) każdorazowe zawiadamianie Inwestora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;
 - 10) przedstawienie Inwestorowi realizowanej Inwestycji do odbioru końcowego Inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
 - 11) ponoszenie na własny koszt opłat niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i prawidłowego zrealizowania Inwestycji;
 - 12) przestrzegania procedury zgłaszania Inwestorowi podwykonawców, określonej w § 4 ust. 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Inwestorowi w trakcie realizacji Inwestycji.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Inwestycję z materiałów własnych.
6. Materiały, o których mowa w ust. 5, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane oraz dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych.
7. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, o których mowa w ust. 5, dokumenty określone w ustawie o wyrobach budowlanych.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Inwestora o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 4

Terminy realizacji robót

1. Wykonawca przystąpi do realizacji Inwestycji i wykonywania robót wchodzących w jej skład niezwłocznie po terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. Realizacja Inwestycji musi zakończyć się do **13.12.2024 r.** Do tego terminu Inwestycja powinna być gotowa do końcowego odbioru, o czym Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnie z § 6 ust. 1) zawiadomi Inwestora.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe zrealizowanie Inwestycji Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zwane dalej „wynagrodzeniem”, w wysokości zł netto, które po powiększeniu o należny podatek VAT będzie wynosić **zł brutto** (słownie złotych brutto:
2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu realizacji Inwestycji i jej odebraniu przez Wykonawcę potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 3.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Inwestorowi, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

5. Wysokość wynagrodzenia została określona przez Wykonawcę zgodnie z ofertą, która stanowi **załącznik nr 5 do Umowy**.

§ 6

Odbiór Inwestycji

1. W przypadku zakończenia realizacji Inwestycji Wykonawca wezwie pisemnie Inwestora do odbioru Inwestycji, wskazując termin jej odbioru – nie późniejszy niż termin wskazany w § 4 ust. 2. Wezwanie Inwestora do odbioru Inwestycji powinno zostać przekazane Inwestorowi co najmniej 7 dni przed wyznaczonym przez Wykonawcę dniem przedstawienia Inwestycji do odbioru.
2. Jeżeli, pomimo upływu 14 dni od terminu zakończenia realizacji Inwestycji wskazanego w 4 ust. 2. Wykonawca nie wezwał Inwestora odbioru Inwestycji, Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Podobne uprawnienie Inwestora przysługiwać mu będzie, jeżeli Wykonawca wezwie Inwestora do odbioru Inwestycji, ale wyznaczy termin tego odbioru przekraczający o co najmniej 14 dni dzień zakończenia realizacji Inwestycji wskazany w 4 ust. 2.
3. W ramach odbioru Wykonawca wraz z Inwestorem dokonają przeglądu zakończonej Inwestycji i sporządzą oraz podpiszą protokół odbioru końcowego.
4. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać w szczególności:
 - 1) wskazanie Inwestycji, której dotyczy;
 - 2) informację, że jest to protokół dokumentujący zakończenie Inwestycji;
 - 3) datę sporządzenia protokołu;
 - 4) informację o stwierdzonych wadach w realizacji Inwestycji, w szczególności niezgodnych z Umową odstępstwach od projektu, usterkach w Inwestycji, uszkodzeniach, wadach materiału lub wykonania Inwestycji, a jeżeli Inwestor nie stwierdzi żadnych wad – wyraźną wzmiankę na ten temat;
 - 5) podpisy osób upoważnionych w imieniu Stron do podpisania protokołu.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru Inwestycji zostaną stwierdzone wady w jej realizacji, Inwestor zamieści stosowną wzmiankę w protokole odbioru końcowego. W takiej sytuacji Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Inwestor może odmówić odbioru Inwestycji do czasu usunięcia wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na zakończenie Inwestycji, nie dłuższy niż 14 dni – o czym powinien poczynić wzmiankę w protokole odbioru końcowego. W takiej sytuacji Inwestor będzie uprawniony również do

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

- naliczania kar umownych za zwłokę w zakończeniu realizacji Inwestycji – do czasu usunięcia tych wad;
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Inwestycji, Inwestor może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczenia w stosunku do Wykonawcy kary umownej z tego tytułu.
 6. W przypadku zgłoszenia wad, o których mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, a po ich usunięciu ponownie wezwie Inwestora do odbioru Inwestycji. W przypadku wezwania Inwestora do ponownego odbioru procedurę odbioru Inwestycji opisaną w poprzednich ustępach niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli Wykonawca, pomimo wyznaczenia mu przez Inwestora terminu na usunięcie wad w realizacji Inwestycji, nie usunie ich w wyznaczonym terminie – Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy i zachowując prawo do naliczenia w stosunku do Wykonawcy kary umownej z tego tytułu.
 8. Przed dokonaniem odbioru końcowego Inwestycji Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości realizacji Inwestycji w szczególności:
 - 1) dokumentację powykonawczą,
 - 2) atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dla każdego zamontowanego urządzenia,
 - 3) karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego zamontowanego urządzenia (o ile producent, sprzedawca lub importer takie karty wystawił),
 - 4) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.
 - 5) instrukcje użytkowania i eksploatacji wykonanych obiektów,
 9. W przypadku zwłoki Inwestora w przystąpieniu do odbioru Inwestycji lub podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Inwestycję poczytuje się za wykonaną w całości prawidłowo, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT.

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru na całość wykonanych robót składających się na Inwestycję oraz na zastosowane materiały.
2. Inwestorowi przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi na wady w robotach składających się na Inwestycję oraz na zastosowane materiały.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

3. O wykryciu zaistniałych wad podczas okresu gwarancji lub rękojmi, Inwestor zawiadomi pisemnie Wykonawcę (faksem lub drogą elektroniczną). Zawiadomienie powinno zostać złożone w okresie gwarancji wskazanym w ust. 1.
4. W okresie objętym gwarancją lub rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Inwestora wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia od Inwestora, o którym mowa w ust. 3.
5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi nie może odmówić usunięcia wad Inwestycji oraz zastosowanych materiałów bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca nie jest zobligowany do usunięcia wad, jeżeli wynikają one z nieprawidłowego użytkowania Inwestycji, w szczególności zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń, uszkodzenia lub zużycie jest wynikiem normalnej eksploatacji lub stanowi efekt zdarzeń nadzwyczajnych (np. deszcz nawalny, huraganowy wiatr, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożar), za których wystąpienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Ciężar udowodnienia okoliczności zwalniających Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi obciąża Wykonawcę.
6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu na usunięcie wad objętych gwarancją lub rękojmią, Inwestorowi służy prawo powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Inwestor będzie dochodził zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego oraz może naliczyć karę umowną z tego tytułu.
7. Usunięcie wad w okresie gwarancji lub rękojmi powinno być stwierdzone protokołarnie.
8. Inwestor, przed upływem okresu gwarancji na wykonane roboty i wykorzystane materiały, może wyznaczyć Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego, który winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Inwestora.
9. Wykonawca odpowiada za wadę dotyczącą robót lub wykorzystanych materiałów również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, o ile Inwestor zawiadomił Wykonawcę o stwierdzeniu wady przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Inwestor może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jeżeli:

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

- 1) Wykonawca przerwał wykonywanie robót składających się na Inwestycję, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni, poza ewentualną przerwą związaną z warunkami atmosferycznymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, za których wystąpienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie robót,
 - 2) Wykonawca znajduje się w zwłoce w realizacji danego etapu Inwestycji, która wynosi więcej niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w umowie;
 - 3) Wykonawca nie zawarł i nie przedstawi Inwestorowi terminowo umów, o których mowa w § 3 ust. 3;
 - 4) Wykonawca przy realizacji Inwestycji naruszył przepisy prawa lub zasady bezpieczeństwa, w sposób, który stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób, albo takich, które grożą Inwestorowi szkodą, której wartość może przewyższyć wysokość wynagrodzenia;
 - 5) zachodzi którakolwiek z sytuacji uzasadniających odstąpienie wskazana w § 6 ust. 2, § 6 ust. 5 pkt 2 i § 6 ust. 7;
 - 6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy w inny sposób niż wskazany w poprzednich punktach i mimo wezwania go do usunięcia uchybień i wykonywania Umowy w sposób prawidłowy, nadal narusza postanowienia Umowy w ten sam sposób.
3. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Strony w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, sporządzą protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

§ 9

Kary umowne

1. Inwestor będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w następujących sytuacjach i wysokości:
 - 1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 30 % wynagrodzenia brutto;
 - 2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Inwestycji – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
 - 3) w przypadku nieuiszczenia przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia swojemu podwykonawcy, na skutek czego Inwestor zobowiązany będzie zapłacić tym podwykonawcom zaległe wynagrodzenie na podstawie subsydiarnej

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

- odpowiedzialności inwestora wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego – 25% kwoty, którą Inwestor zapłaci podwykonawcy. Niezależnie od powyższej kary umownej, Inwestor będzie również uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu całej kwoty wypłaconej podwykonawcy;
- 4) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek;
 2. Inwestor może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
 4. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji Inwestycji, zaniechania jej realizacji umowy lub nienależytego jej wykonywania, Inwestor nie uzyska lub nie rozliczy przed właściwym organem pomocy na realizację operacji, o której mowa w § 1, albo też pomoc zostanie wypłacona w mniejszej wysokości lub odebrana, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie zwróci Wykonawcy kwotę równą wartości utraconej przez Inwestora pomocy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Inwestor wskazuje następujące osoby do kontaktu w bieżących sprawach dotyczących realizacji Umowy:
Eliza Obirek, tel.: **669 002 279**, e-mail: biuro@rlgdroztocze.org .
4. Wykonawca wskazuje następujące osoby do kontaktu w bieżących sprawach dotyczących realizacji Umowy:
....., tel.:, e-mail:
5. Bieżący kontakt między Stronami będzie odbywał się drogą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 3 i 4.
6. Zmiana osób wskazanych przez Strony do kontaktu w ust. 3 i 4 lub ich danych kontaktowych nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowej osobie do kontaktu lub jej nowych danych kontaktowych.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego”

7. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
8. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z zawarcia lub realizacji Umowy, Strony poddają go pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Inwestora.
9. Wszelkie zmiany Umowy oraz jej załączników, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz zmiany osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 3 i 4, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
 - 1) załącznik nr 1 – wydruk aktualnej Informacji z KRS na temat Inwestora;
 - 2) załącznik nr 2 (wydruk z KRS, z CEIDG lub inne dokumenty wskazujące umocowanie osób podpisujących umowę w imieniu Wykonawcy);
 - 3) załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa,
 - 4) załącznik nr 4 - **Prawomocne zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 1.12.2023r. zaakceptowane przez Starostę Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w dniu 4.12.2023 r., o numerze ABR.6743.4.75.2023,**
 - 5) załącznik nr 5 – Oferta.

.....
INWESTOR

.....
WYKONAWCA